

Allegato 1 avviso di selezione docenti

RIF	SEDE di svolgimento dell'attività	Manufatto e materia di insegnamento	DATE	n. ore	compenso orario	Docenti/assistenti necessari
01	PISA	Pisa superfici lapidee del Duomo <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI NATURALI 3 (cantiere)</i>	30 giugno 18 luglio	125	50	1 docente
02	ROMA	Urne di San Donnino, materiale lapideo (ovvero un'altra attività da individuare nella medesima tipologia di materiale costitutivo e intervento) <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI NATURALI 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	40	1 docente
03	MATERA	Conservatorio di San Giuseppe, dipinto murale raffigurante L'Ultima cena <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI MURALI 3 (cantiere)</i>	1 luglio 25 luglio	325	50	1 docente
			1 settembre 26 settembre			
04	ROMA	Palazzo Silvestri Rivaldi <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI MURALI 3 (cantiere)</i>	1 luglio 25 luglio	325	25	1 assistente con competenze digitali su QGIS, documentazione 2D, 3D e 4D
			1 settembre 26 settembre			
05	MATERA	Stucchi Staccati Provenienti da Stabiae, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI 3 (cantiere)</i>	30 giugno 18 luglio	125	50	1 docente
06	ROMA	Palazzo Silvestri Rivaldi facciata con decorazioni a stucco e graffito <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	40	1 docente con competenze digitali su QGIS, documentazione 2D, 3D e 4D
07	ROMA	Mosaici di Ciciliano e Mosaici provenienti dall'area del Quirinale, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MOSAICI 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	25	1 assistente con competenze digitali su QGIS, documentazione 2D, 3D e 4D
08	ROMA	Palazzo Silvestri Rivaldi, Decorazioni della sala Amore e Psiche	14 luglio 25 luglio	75	40	1 docente PFP2
09	ROMA	Chiesa di San Giovanni decollato, Tavolette confortatorie <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TAVOLA 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	40	1 docente
10	ROMA	Chiesa di San Giovanni decollato Tavolette confortatorie <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TAVOLA 3 (cantiere)</i>	1 settembre 12 settembre	75	40	1 docente

11	MATERA	Completamento opere con assemblaggio e risanamento supporto ligneo, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI SCOLPITI IN LEGNO 3 (cantiere)</i>	30 giugno - 18 luglio	125	50	2 docenti
12	ROMA	Museo degli strumenti musicali, schedatura e pronto intervento sulle collezioni <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI SCOLPITI IN LEGNO 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	40	1 docente
13	ROMA	Risanamento del supporto e riadesione degli strati preparatori e pittorici dipinto su tela grande formato, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	100	40	1 docente con competenze specifiche nella foderatura di dipinti su tela di grande formato
14	ROMA	Risanamento del supporto e riadesione degli strati preparatori e pittorici dipinto su tela grande formato, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	200	40	1 docente
15	ROMA	Risanamento del supporto e riadesione degli strati preparatori e pittorici dipinto su tela grande formato, presso Laboratori ICR <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA 3 (cantiere)</i>	1 settembre 3 ottobre	100	40	1 docente
16	BOLZANO	MUSEION, attività di assistenza alla gestione ordinaria e straordinaria delle collezioni <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 3 (cantiere)</i>	1 settembre 15 settembre	75	50	1 docente