

Allegato 1 avviso di selezione docenti

RIF	SEDE di svolgimento dell'attività	Manufatto e materia di insegnamento	DATE	n. ore	costo orario	Docenti/assistenti necessari
01	PISA	Pisa superfici lapidee del Duomo RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI NATURALI 3 (cantiere)	1luglio 19 luglio	125	50	1 docente
02	ROMA	Orto Botanico - Fontana dei tritoni (ovvero un'altra attività da individuare nella medesima tipologia di materiale costitutivo e intervento) RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI NATURALI 3 (cantiere)	2 settembre 4 ottobre	200	40	1 docente
03	MATERA	Conservatorio di San Giuseppe, dipinto murale raffigurante L'Ultima cena RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI MURALI 3 (cantiere)	1 luglio 31 luglio	200	50	1 docente
04	ROMA	Stucchi Staccati Provenienti Da Reggia Del Quisisana, Stabia RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI 3 (cantiere)	1luglio 31 luglio	200	40	1 docente
05	ROMA	Manufatti in gesso provenienti dal Museo Hendrik C Andersen (L'offerta) e Muciv (Arciere) schedatura e pronto intervento presso il Museo Andersen o continuazione stucchi Stabia RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI IN MATERIALI LAPIDEI ARTIFICIALI 3 (cantiere)	2 settembre 20 settembre	125	40	1 docente
06	MATERA	Ricollocazione in situ del mosaico di Luigi Guerricchio conservato presso BIPER RES/01 DTR RESTAURO DEI MOSAICI 3 (cantiere)	8 luglio 19 luglio	100	35	1 assistente
07	PISCINA (TO)	Comune di Piscina - Piscina Arte Aperta manutenzione e schedatura	8 luglio 12 luglio	50	35	1 assistente PFP1
07bis	PISCINA (TO)	Comune di Piscina - Piscina Arte Aperta manutenzione e schedatura	8 luglio 12 luglio	50	50	1 docente PFP4
07tris	PISCINA (TO)	Comune di Piscina - Piscina Arte Aperta manutenzione e schedatura	8 luglio 12 luglio	50	50	1 docente PFP2
08	MATERA	LABORATORIO - completamento opere RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TAVOLA 3 (cantiere)	1 luglio 19 luglio	125	50	2 docenti
09	ANCONA	Deposito Mole Vanvitelliana RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TAVOLA 3 (cantiere)	2 settembre 4 ottobre	200	50	2 docenti
10	NAPOLI	Museo di Capodimonte schedatura e pronto intervento sulle collezioni RES/01 DTR RESTAURO DEI MANUFATTI SCOLPITI IN LEGNO 3 (cantiere)	2 settembre 4 ottobre	200	50	1 docente
11	MATERA	LABORATORIO - completamento opere RES/01 DTR RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA 3 (cantiere)	1 luglio 19 luglio	125	50	1 docente

12	BOLZANO	MUSEION attività di assistenza alla gestione ordinaria e straordinaria delle collezioni <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 3 (cantiere)</i>	8 luglio 26 luglio	125	50	1 docente
13	MESSINA	Bozzetti di Giulio Aristide Sartorio per il Duomo di Messina presso il Seminario Arcivescovile "San Pio X" <i>RES/01 DTR RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 3 (cantiere)</i>	2 settembre 4 ottobre	200	35	1 assistente